

Címzett: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Dátum: 2014. 11.17.

Tervszám: 1324

Tárgy: „Püspökladány (kiz.) – Debrecen (kiz.) vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges Támogatási Kérelem Dokumentáció összeállítása, a már elkészült engedélyezési, kiviteli tervek és tenderdokumentáció korszerűsítése és felülvizsgálata a Támogatási Kérelem Dokumentáció igényeinek megfelelően, a maximális EU támogathatóság biztosítása érdekében”

Módosított árajánlat kerékpárút tervezésre

Tisztelt Szabó László úr!

Szováti út melletti kerékpárút tervezése a 1324/ÚT-14-KV-41-2013 terv paraméterei szerint az abban szereplő tervezési határtól Alma dűlőig 350.000 Ft+ÁFA

Az ajánlat nem tartalmazza az engedélyezési eljárás Hatósági, szakhatósági díjait, valamint a kisajátítási tervek elkészítését sem.

Határidő: Bírálati engedélyezési terv a megrendeléstől számított 4 hét.

Végleges engedélyezési terv, észrevételek után 1 hét.

Kérem, amennyiben rendelkezésükre áll az érintett terület földhivatali állománya, legyen szíves –lehetőség szerint dwg formátumban- részünkre megküldeni.

Nekünk a vasút melletti terület van meg, így attól távolabb önmagukban a helyrajzi számok számunkra nem adnak elegendő információt- ebből adódott a félreértés.

A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet, 1. számú melléklet 2.34. pontja alapján tárgyi projekt a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások közé tartozik, ezért az eljárás során figyelembe kell venni a Kormányrendeletet, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (Ngt) rendelkezéseit.

Üdvözlettel:

Málnás Gabriella

RODEN Mérnöki Iroda Kft

1089 Budapest, Villám u. 13.

Tel: 814-9719

Fax: 814-9703

malnas.gabriella@roden.hu

roden@roden.hu

Kérjük, hogy válaszában a RODEN Kft tervszámára hivatkozni szíveskedjen.

MSZ EN IOS 9001:2009 MS 0624-172

Ellenőrizte: Kovács Márton

