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Szerzodés

amely 1étrejott egyrészrol: ENVIROINVEST Kornyezetvédelmi Befektetési és Tanacsadé
Korlatolt Felelosségli Tarsasiag (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 4.; bejegyezve a
Févarosi Birdsag mint Cégbirdsag altal Cg. 01-09-676105 cégjegyzékszamon; addszam:
11775616-2-41.; képviseli: Kovacs Arpad Laszlé iigyvezetd), mint projekt-tulajdonos (a
tovabbiakban: Projekt-tulajdonos);

masrészrol: Hungarospa Hajdiszoboszloi Gyégyfiirdé és Egészségturisztikai Zartkoriien
Miikodé Részvénytirsasidg (székhely: 4200 Hajdiszoboszld, Szt. Istvan park 1-3.;
bejegyezve a Hajdd-Bihar Megyei Birosdg mint Cégbirdsag altal Cg. 09-10-000045
cégjegyzékszamon; addészam: 10605125-2-09.; képviseli: Czeglédi Gyula vezérigazgatd),
mint beruhazé (a tovébbiakban: Beruhdzé) - a tovabbiakban egyiittesen: Felek, vagy
barmelyikiik kiilén-kiilon nem nevesitve, mint Fél - koz6tt az alulirott helyen és idében, az

alabbi feltételek szerint:

1. El6zmények

1.1. A Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium a Projekt-tulajdonos részére a 28 darab
magyarorszagi helyszint magaba foglalo ,,Geotermalis metangaz hasznositisi projekt
Egyiittes Végrehajtds” (a tovabbiakban: JI) projektként torténd elfogaddsardl 2003.
januar 31. napjan Jovdhagyé Nyilatkozatot (a tovabbiakban: LoA), a projekt
részleteiben bekovetkezet valtozasra tekintettel, az id6kézben megjelent eléirdsoknak
megfelelden elkészitett Projekt Tervdokumentum (PDD) alapjan a Kérnyezetvédelmi és
Viziigyi Minisztérium 2009. marcius 27. napjan pedig megerdsitdé Jovahagyo
Nyilatkozatot bocsatott ki 8 darab helyszinre, igy Hajduszoboszlora is.

A Projekt Tervdokumentum, illetve annak a jelen szerz6dés szempontjabdl relevans
kivonata a jelen szerz6dés 1. szamu mellékletét képezi.

1.2. A projekt a geotermalis metan kisérégaz csokkentés a kijelolt termalkutakbdl szarmazé
metangaz levalasztisaval és a levalasztott metanbdl torténd hé- és villamosenergia
elddllitasa utjan torténé CO, csokkentés modszerét alkalmazza. Cél a klimavaltozas
csokkentése az liveghdz hatasti gazok kibocsatasanak csokkentése altal, az Egyesiilt
Nemzetek Eghajlatvaltozasi Keretegyezménye 2. cikkelye szerint.

1.3. A projektet az Egylittes végrehajtds tulajdonosa, az Enviroinvest Kft. (Projekt-
tulajdonos) szervezi és mukodteti, amelynek keretében ellatja azokat a tevékenységeket,
amelyeket a JI projektekkel kapcsolatos szabdlyokat tartalmazo 323/2007. (XII. 11.)
Korm. rendelet a ,,Szallito” részére elbir.

1.4. A 8 darab magyarorszagi projekt fizikai megvaldsitasat, a beruhdzast €s az iizemeltetést
a Projekt-tulajdonos segitségével kiilonboz6 partnerek végzik. A Projekt-tulajdonos a
beruhazasok megvalositasat az ERU értékesitésbol szarmazo bevételhez kotddd részbeni
finanszirozassal, illetve adatszolgaltatassal, szakmai tanacsadassal segiti. A megvaldsitd
partnerek szervezik meg az egyes beruhdzasok finanszirozasat, megszerzik a sziikséges
engedélyeket, megkotik a beruhazashoz sziikséges szerzddéseket, lebonyolitjdk a
beruhazast, illetve a beruhdzas mikédése soran szolgaltatjdk a JI projekt monitoring
adatait.
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A Projekt-tulajdonos az 1.1. pontban meghatérozott JI projekt keretében az egyes
helyszinekre vonatkozd projektek altal termelt Kibocsatas Csokkentési Egységeket
(ERU) a _Komyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium modositott Jovahagyo
Nyilatkozata alapjan a japan Electric Power Development Co., Ltd. részére ruhazta at az
Enviroinvest Kft. és a J-Power Ltd. kozott megkotott értékesitési szerz6désben foglaltak

szerint.

A jelen szerzédés célja az 1.1. pontban meghatdrozott JI projekt keretében a
Hajduszoboszl6i helyszinre vonatkozd beruhazas megvalositdsa és a beruhazas

iizemeltetése (a tovabbiakban: Projekt).

Fogalmak és kifejezések

A jelen szerzédésben az alabbiakban felsorolt szavak, kifejezések €s roviditések - amennyiben
a szovegkornyezet masként nem kivéanja - az alabbi jelentéssel birnak:

,Eves kibocsatas csokkentés” a Projekt altal minden évben teljesitendé kibocsatas
csokkentés szama, a 4.3. pontban foglaltak szerint;

,Alapvonal” az alapvonal tanulmanyban leirt forgatokonyv, amit a Projekt
tervdokumentum foglal magaban, amely érthetden bemutatja az UHG forrasok altali

antropogén kibocsatast, ami a Projekt hidnydban bekovetkezne;

..Szerzédés szerinti kibocsétas csékkentés” minden a Projekt altal megtermelt kibocsatas
csokkentés, ami leszallitasra keriil a Projekt-tulajdonos részére ezen szerzOdés

feltételeinek megfeleléen, a 4.3. pont szerint;
_Elszamolasi id6szak” 2009. januér 01. napjatél 2012. december 31-ig terjedd id6szak;

. Halmozott kibocsatas csokkentés” az a tovabbi éves kibocsatas csokkentés, ami a
Projekt 4ltal minden évben az elszdmolasi id6szak alatt a 4.3. pontban foglaltak szerint

leszallithato;

_Kibocsatas csokkentés” egyiittesen jelenti a (i) kibocsatas csokkentési egységeket

------

,Kibocséatas csokkentési egység” vagy ,ERU” az UHGKk kibocsatas csokkentési
egysége, ami egyenlé/megegyezik 1 metrikus tonna CO, egyenértékkel , JI projekt altal
termelddik és a kiotoi eljarasi szabalyoknak megfeleléen a Gazdaorszag nyilvantartasi
hivatala elfogadta;

,EU kotelezett telepités” telepités targya 2003. oktober 13-i 2003/87EC Direktivanak,
mely megallapit egy sémat a kozosségen beliil az UHG kibocsatas engedélyezett

kereskedelmére;

,Elsé Tipusa Egyiittes Végrehajtasi Eljaras” az az eljards, amivel a Gazdaorszag — a
kiotéi eljarasi szabdlyok szerint a JI projektben val6 részvételhez szikséges minden
kovetelményt kielégitve — meghatarozza a Projektet és ellendrzi a Kibocsatas csokkentés
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mennyiségét, mely a Projekt eredményeként a vonatkozé iddszakban és a kiotdi eljarasi
szabéalyoknak megfelelden jott létre;

,»Termelési hidny” a Projekt mulasztdsa a 4.3. pontnak megfeleléen legalabb az Eves
kibocsatas csokkentésnek megfeleld mennyiség megtermelésére az adott évben és amely
nem tulajdonithat6 a Beruhazo cselekedetének vagy mulasztasanak;

,Uveghdzhatdsu gazok” vagy ,,UHGk” a Kiotéi Protokoll A mellékletében felsorolt 6
tiveghazhatasa gaz;

,»Gazdaorszag” a Magyar Koztarsasag;

»Fuggetlen személy” az a jogi személy, aki az Egyiittes Végrehajtasi Feliigyelobizottsag
altal kiadott akkreditacioval rendelkezik minden sziikséges funkcid végrehajtasara a

kovetkez6k szerint
- annak meghatarozasa, hogy a Projekt megfelel-e a Kiotdi eljarasi szabalyok vonatkozo

kovetelményeinek, és
- az ilyen Projektekbdl] szarmazo Kibocsatas csokkentés verifikacidja;

Amig ilyen fliggetlen személy akkreditacidjara nem keriil sor, a Kiotoi protokoll 12.
cikkelye szerint akkreditalt operativ személy tolti be a Fiiggetlen személy szerepét;

»Nemzetkdzi szabalyok” az UNFCCC, Kiotdi Protokoll, a Marrakeshi Jegyzokonyv,
valamennyi vonatkoz6 dontés, utmutatd, modositas és eljards ezek vonatkozasaban
(beleértve a JI Feliigyeldbizottsag hatarozatait) és a nemzetkézi megallapodasok utédait
€s azon szabalyok, melyeknek kiilonésen meg kell felelniiik az ERUk kiad4sara és
tovéabbitasara vonatkozd szabalyokkal.

»Japan Nemzeti Nyilvantartds” a Japan nemzeti nyilvantartasban a Kiotdi Protokoll
szabalyok szerint létrehozott szamla vagy szamlak;

»~Egylittes Végrehajtds” vagy ,,JI” a Kiotéi Protokoll szabalyok &ltal meghatarozott
mechanizmus;

,»JI Feliigyel6bizottsdg” nemzetkdzi testiilet a feliillvizsgalati tevékenységek elvégzésére
a Kiotoi Protokoll 6. cikkelye szerint;

,»Kiotoi Protokoll” vagy ,.Protokoll” Protokoll az UNFCCC szdmara, mely 1997.
december 11-én, Kiotoban, Japanban az UNFCCC tagorszagainak 3. konferencijan
keriilt elfogadasra;

,»Jovahagyo Nyilatkozat” vagy ,,LoA” a Gazdaorszag altal kiadott Nyilatkozat mellyel
tobbek kozott elfogadja a Projektet a Kiotoi protokoll 6. cikkelye szerinti célbdl;

,» Visszatartasi/zalogjog” ideértve korlatozas nélkiil jelzalogot, biztositékot, koltséget,
eldjogot, prioritast vagy barmely terhet;

»Monitoring” a Projekt-tulajdonos vagy a Projekt-tulajdonossal szerzédésben 4allé
személy altal elvégzett méréseken alapuld tevékenység, ami éltal a Projektbdl szarmazd
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UHG kibocsatas csokkentésre vonatkozdan megallapitott adatok Osszegyiijtésre és
rogzitésre keriilnek a Monitoring és a Verifikaciés Tervben foglaltak szerint;

,Monitoring (Ellendrzési) Terv”’ — az UHG emisszidk (kibocsatasok) ellendrzése soran
alkalmazandé kdvetelmények Gsszessége, valamint a Kiotéi Egyezmény Szabalyzatanak
megfelel6, PDD-ben meghatarozott folyamat;

,, Verifikaciés (Igazolasi) Terv” — az UHG emisszidk (kibocsatasok) ellenérzése soran
alkalmazandé kévetelmények 6sszessége, valamint a Kiotdi Egyezmény Szabalyzatanak
megfeleld verifikécids folyamat;

,Monitoring Jelentés” - az Projekt-tulajdonos vagy a Projekt-tulajdonos altal megbizott
jogi személy altal végzett monitoring eljaras éves eredményeit a Monitoring Tervnek
megfelelden felsorolé dokumentum, amely tartalmazza a Projekt altal a vonatkozé
Monitoring 1d6szak folyaman generalt Emisszi6 Csokkentések mennyiségének

szamitasat;

,,Monitoring Iddszak” ~ azon id6szakok mindegyike, amelyek vonatkozaséban a Projekt
altal generalt Emisszi6 Csokkentések mennyisége kiszamitasra kerill, amelynél az egyes
id6szakok mindegyike egy Evnek felel meg;

,»Opcionalis Emisszié Csokkentések” — azok az Emisszié Csokkentések, amelyeket a
Projekt a 2013. januar 1-ével kezd6dé [4] éves idészak folyaman teljesit, az 5. Bekezdés

altal eléirdnyzott modon;

»Projekt” — a Hajdiszoboszléi Projekthez kapcsolédé PDD-ben megjeldlt, az
installaciokor végzett projekt tevékenység;

»Projekt Megvalosulas Datuma” - az a datum, amelyt6l a Projekt miiszakilag képesnek
tekintheté Emisszi6 Csokkentések generdlasara;

,Projekttervezési Dokumentacio” vagy ,,PDD” - a projekt leirasa, amely t6bbek kozott
tartalmazza magénak a Projektnek a bemutatdsat, az alapvonal tanulmanyt és a

Monitoring Tervet;

,»Adok” — minden nemzeti, allami, regionalis, tartomanyi, helyi, kiilf5ldi és egyéb nettd
jovedelem, bruttd jovedelem, bruttd bevétel, értékesitési ado, hozzdadott értékadod
(AFA), vagyonatruhdzasi ad6, névhasznalati engedély dij, nyereségado, engedély,
haszonbérlet, szolgaltatasi, szolgaltatas igénybevételi, forrdsado, béradd, foglalkoztatasi,
fogyasztasi ado, végkielégitési, bélyegado, foglalkozasi, prémium, ingatlanadd, varatlan
nyereségekre kivetett ado, lizemanyag, gazimport, vamjovedék vagy egyéb ado, dij,
addkirovas, vagy barmely kormdanyzati szerv altal kivetett barmilyen tipust jarulék,
fiiggetleniil attol, hogy az a jelen Szerz6dés idején érvényes-e vagy azt a Szerzédés
érvényességét koveten, barmilyen kamattal vagy adéra vonatkozé tovabbi birsaggal,
vagy arra vonatkozo tovabbi Gsszegekkel egyiitt vetik ki;

,Egyesiilt Nemzetek Eghajlatvaltozasi Keretegyezménye” vagy ,,UNFCCC” — az 1992.
majus 9-én New York-ban elfogadott ENSZ Eghajlatvaltozasi Keretegyezmény;
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,, Verifikacio” — azon ellenérzott csokkentéseknek - a Monitoring Tervvel ésszhangban
¢és a Kiotoi Egyezmény Szabalyainak €és a Gazdaorszag szabalyainak teljesen megfeleld
moddon elvégzett - idészakos, fliggetlen feliilvizsgalata, illetve tényleges felmérése
valamely Fiiggetlen Jogi Személy altal, illetve az Els6 Tipusu Egyiittes Végrehajtasi (JI)
Eljaras (First Track JI Procedure) alkalmazasa esetén a Fogad6 Orszag altal, amelyek a
Projekt eredményeképpen meriiltek fel egy meghatarozott Ev folyaman;

,» Verifikacios Jelentés” — valamely Fliggetlen Jogi személy altal, illetve az Elsé Tipusu
Egyiittes Végrehajtasi (JI) Elhjaras (First Track JI Procedure) alkalmazisa esetén a
Fogado Orszag altal valamely Verifikacio alapjan készitett jelentés, amely tartalmazza a
verifikicios folyamat észrevételeit, és felsorolja a Projekt 4ltal a vonatkozé Ev folyaméan
generalt Emisszié Csokkentéseket;

nVerifikdlt Emisszio Csokkentés” vagy ,,VER” — a Projekt altal generalt Emisszi6
Csokkentések vonatkozdsaban fennallo, illetve a Verifikacios Jelentés tartalmat képezo
minden jog, jogcim és érdekeltség;

»3zandékos Jogsértés” - a jelen Szerzddés keretében fennallé kotelezettségek olyan
jelleglh megszegése, amely az alabbiak valamelyikének eredménye: (A) hamis vagy
félrevezetd informacido vagy nyilatkozat addsa a vonatkozo Fél altal, (B) annak
tudataban vagy olyan szandékkal eszkozolt cselekedet vagy mulasztas, amely az adott
cselekedet vagy mulasztds a vonatkozé Fél jelen Szerzédés értelmében fennalld
kotelezettségeinek megszegését eredményezi, vagy (C) a vonatkozd Fél olyan jellegii
viselkedése, amely feleldtleniil figyelmen kiviil hagyja a jelen Szerzédés masik szerz6dé

Felének jogait;

LEv” - egy naptari évnek megfelels idszak.

A jelen szerzé6dés targya

A Felek megallapodnak, hogy a Hajdiszoboszlon tervezett Projekt megvalositasa érdekében a
felek jelen szerz6dés alairasaval az alabbi feladatok megvaldsitasat vallaljak, a PDD-ben

Osszhangban:

3.1.

3.2

A Beruhazo altal tizemletett K-370; K-363; B-317; B-391; B-339; B-345 és B-375
kataszteri szamu termalviz kutak metan kisérégdzanak levalasztasira gazlevalasztd
tartalyok (a tovabbiakban: Létesitmény) megépitése.

e

2. szamu melléklet hatarozza meg.

A Létesitmény, berendezés meghatarozasa, iizemeltetése

3.2.1. A 3.1. pontban megjelslt termal kutak a Beruhdzo tulajdonaban/ilizemeltetésében
allnak a 3.3. pontban megjeldlt 3 kiilonb6z6 telephelyen. A héviz kitermelése
hitelesitett vizmérén keresztiil torténik. Mind a harom telephelyen a kutak
kozvetlen kozelében telepitett gdzlevalaszto tartdlyokrol a kisérégdz a
konténerekben 1év6 gazelokészitd technologiai berendezésbe jut.

wn
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3.2.2. A levalasztott gazt gazmotoros kiserémiibe kell vezetni villamos energiatermelés

3.2.3.

3.24.

3.2.5

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

329

3.2.10.

3.2.11.

céljabol.
A géztechnol6giai berendezés a termalkutrdl levalasztott kisérégazt késziti elé
az energial termeld egység részére.

A technolbgiai kezelés a kisérogaz elohiitését, bel6le a vizg6zok szeparalasat,
majd a kisérogdz nyomasfokozasat, foldi gazvezeték rendszerbe torténd
gazbetaplalast, tajékoztato jellegli mérését €s szagositasat tartalmazza.

Az elokészitett kisérogazt ~1850 fm foldi gazeloszto vezetékhalozaton keresztiil
(kozteriileten is) keriil a Beruhazo teriiletén épiilé gdzmotort tartalmazé épiiletig
eljuttatasra. A gdzmotorba bevezetett egyesitett gazmennyiség hitelesitett mérése
kozvetleniil a gdzmotor el6tt torténik.

A Kogeneréciés gazmotor (TEDOM D1200 SP) 1169 kW, 3 fazisa villamos
teljesitményti, 1339 kW (90/70 °C) hételjesitményli, dsszes hatdsfoka pedig

89,9%.

A helyben megtermelt villamos energia, a helyi aramszolgaltatéval megkotott
aram-atvételi szerz6dés alapjan értékesitésre keriil, a megtermelt héenergiat
pedig a Beruhazo hasznalja fel.

A technol6gia automata vezérlésii Allomas Iranyité Rendszer (PLC) feliigyelete

és jelzése alapjan mikodtethetd.
A PLC a technolégiai adatokat kell, hogy dsszegytijtse, ezekrél a Beruhazonak a
Projekt-tulajdonos részére havi gyakorisaggal jelentést kell késziteni.

A gazmotoros kiserémii hiitévizének hasznositisa az éplilet gépészeti
berendezésekben torténik.

Helyi mérérendszereken és kozpontilag a miiszerszekrényben elhelyezett
érint6képernyon leolvashatok a technolégiai paraméterek.

Gazmennyiség mérést hitelesitett mér6n keresztiil kozvetleniil a gazmotorba
torténé bevezetés elott kell végezni (havi-éves nyilvantartds). Az egyes
telephelyeken telepitett tdjékoztatdé gazmérdk havi gyakorisagu leolvasasa
sziikséges. Minimum félévente sziikséges gaz mindség vizsgalat végzése.

A technoldgiaval teljes évre tervezett éves ERU mennyisége 29 612 t COyq,
amelynek 90 %-a, azaz 26 650 t COy¢q szdmolhato el.

A teljesités helye:
A gézlevalasztast harom telephelyen Sport u., Rézsa u., Bosz6rményi ut kell

megvalositani €s lizemeltetni.

A Létesitmény kivitelezési hatarideje: 2009.01.01.

A kivitelezési hatdridére a Beruhazé a Létesitményt a sziikséges probaiizemekkel
miuszaki 4atadas-atvétellel elkészti, 1. osztalyi minéségben, hiba- €s hidnymentes
allapotban befejezi.



Tervezet!
2009.06.19.

4.  Kibocsatas csokkentés termelése és szillitasa, a szallitas jogcime
4.1. Az elszamolas id6szak soran minden évben, a Beruhazé kételes leszallitani minden
szallithatd Kibocsatds csokkentést, mely a Projekt altal a targyévet megel6z6 évben
termelddott a Gazdaorszag érvényes jogi szabalyozasanak megtelelen.
4.2. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés alapjan a Projekt altal termelt és verifikalt
Kibocsatas csokkentési egységek a Projekt-tulajdonos szamldjan keriil jovairasra, aki
azt az ERU adasvételi szerz6désben foglaltak alapjan atruhdzza a szerz6désben
megjelolt vevo részére.
A Beruhdzé erre tekintettel koteles minden, a jelen szerzédésben meghatarozott, a
Projekt keretében megvalosulé kibocsatas csékkentést a Projekt-tulajdonos részére
leszallitani.
4.3. A Beruhazo a 4.2. pontban foglaltaknak megfelelden kdoteles a Projekt altal megtermelt
elvart Eves kibocsatas csokkentést és a Kumulativ/halmozott kibocsatas csokkentést a
kovetkezd tablazatban részletezett menetrendnek megfelelden eléallitani:
Ev Megtermelt Igazolt Leszallitott Eves Elszamolhaté | Elszamolhato
(t COz g/€v) | (t COz g/€v) | (t CO; ¢g/év) kibocsatas kibocsatas halmozott
csokkentés csokkentés kibocsatas
(t COz g/év) | (t CO; ¢y/év) csokkentés
(t CO; ¢g/év)
2009 29 612 29 612 29 612 29 612 26 650 26 650
2010 29 612 29 612 29 612 29 612 26 650 53300
2011 29 612 29 612 29 612 29 612 26 650 79 950
2012 29 612 29 612 29 612 29 612 26 650 106 600
Szerzodés 118 448 118 448 118 448 118 448 106 600 106 600
szerinti
kibocsatas
csokkentés
teljes
mennyisége
5. Beruhaz6 dijazasa, a hitelesitett kibocsatas-csokkentési egység ellenértéke
5.1. A Felek megallapodnak, hogy a Létesitmény Beruhazé altali miikodtetése soran
létrejovo hitelesitett kibocsatas-csékkentési egység (ERU) utan a 2009-2012 évre
vonatkozd  kotelezettségvallalasi  id6szakra  vonatkozdan a  Projekt-tulajdonos
brutté_5.0__ eurd/t COyeq-t fizet a Beruhdzoé részére.
5.2. Az ERU megvétele, illetve az 5.1. pontban meghatarozott, a Beruhazot megilletd

dijazas/vételar megfizetésére az éves jelentés illetékes miniszter altal
elfogadasat, illetve a Beruhdz6 altal megvaldsitott Projekt keretében megvalosult,
hitelesitett kibocsatas-csokkentésnek megfeleld mennyiségli kibocsatas-csokkentési

torténd




5.3.

54.

6.1

6.2

7.1

7.2
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egységnek az ERU adasvételi szerz6désben megjeldlt vasarlo részére torténd atadasat
kovetden kertil sor.

Az éves jelentés tartalmi kovetelményeit az ENSZ Eghajlatvaltozasi Keretegyezménye
és annak Kiotéi JegyzOkonyve végrehajtasi keretrendszerérdl szélé6 2007. évi LX.
torvény végrehajtasinak egyes szabalyairdl sz616 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 4.
melléklete tartalmazza.

Az éves jelentéshez csatolni kell a fiiggetlen egyiittes végrehajtas projekt hitelesitd altal
készitett, a kiilon jogszabélyban foglaltaknak megfeleld tartalmu Hitelesit6i Jelentést (a
tovabbiakban: Egyiittes Végrehajtasi Projekt Hitelesit6i Jelentés), amely megerdsiti a
Projekt altal a targyidészakban elért kibocsatas-csokkenést, és alatimasztja, hogy a
Projekt a Tervdokumentumnak megfeleléen keriilt megval6sitasra.

A hitelesitési tervet a Projekt-tulajdonos készitteti el erre megfelelé jogosultsaggal
rendelkezd, hitelesitéi névjegyzékbe felvett hitelesitével. A hitelesitésrol készitett
Hitelesit6i Jelentés része az éves jelentésnek, amelyet a Beruh4z6 adatszolgaltatasa
alapjan a Projekt-tulajdonos készit el, és nyujtja be a Komyezetvédelmi és Viziigyi
Minisztérium részére. '

Az 5.1. pontban megjelolt dijazas/vételar megfizetésére az alabbiak szerint keriil sor:

A Beruhdzo6 az 5.2. pontban megjelolt feltételek bekovetkezését kovetden jogosult a
hitelesitett, és az ERU adésvételi szerz6désben meghatarozott vevd részére atadott
kibocsatas-csokkentési egységek alapjan az 5.1. pontban megjelslt egységar
figyelembevételével megallapitott szamldjat a Projekt-tulajdonos részére kibocsatani.

A Projekt-tulajdonos a Beruhazé szdmléja alapjan a Beruhazot megilleté dijat/vételarat
a Projekt-tulajdonos szdmléjara atutalt vételar megérkezését kovetden 60 (hatvan) napon
beliil 4tutalja a Beruhdz6 szamldban megjel6lt bankszamlaszamara.

2012 utani idészakra vonatkozé Opcionalis Kibocsitas Csokkentések

Amennyiben a nemzetk6zi jogi kérnyezet és a magyar jogszabalyi rendszer lehetvé
teszi hasonld tranzakciok lefolytatasat — a Beruhdzo jelen szerzédésben kijelenti, hogy
biztositja a Projekt-tulajdonos részére a Projekt keretein beliil a 2013. januar 1-vel
kezd6d6 id6szakban termelt ERU eldvasarlasi jogat (Opcionalis Emisszio
Csokkentések). A tranzakcioban szerepld vételar és egyéb feltételek tekintetében Felek
2012. oktober 30-ig 4llapodnak meg, irdsban.

Az Opciondlis Emisszié Csokkentések leszallitasa lehet6ség szerint ERUk formajaban
torténik (vagy az ERUk mas, kés6bbi megnyilvanulasi formajaban, ami 2012-t kévetben
valtja fel az ERU-t).

A Projekt Megvalésitasinak ellenérzése a Projekt Megvalésulds Datuma elott

A Felek megitélése szerint a Projekt Megvalosulas Datuma: 2009. februar 25.

A Projekt-tulajdonos jogosult a Projekt befejezését megeldzden, az iizemelés
megkezdése el6tt kezdeti Projektértékelést végezni. Ez a kezdeti Projektértékelés azt



8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.3,

10.

10.1

Tervezet!
2009.06.19.

hivatott biztositani, hogy a Projekt konstrukcidja megfeleljen a Projekttervezési
Dokumenticionak, valamint az ahhoz tartoz6 Monitoring Tervnek. Amennyiben a
Projekt-tulajdonos gy kivanja, Fiiggetlen Jogi Személyt nevezhet ki, szerzédtethet
vagy dijazas ellenében megbizhat ezen kezdeti értékelés elvégzéséhez. A Projekt-
tulajdonos koteles a Beruhdzot irasban megfelel idoben tajékoztatni, amennyiben ezen
jogaval €lni kivan.

Emissziéo Csokkentések ellenorzése

A Felek megéllapodnak abban, hogy az UHG kibocsatasok Projekt altal elért
csokkentésének koriiltekinté és folyamatos ellendrzése alapvetd feltétele a jelen
Szerz6dés sikeres teljesitésének.

A Beruhazé biztositja, hogy a monitoring tevékenységeket gondosan és folyamatosan
végzik a Monitoring terv és a Kiotoi Egyezmény szabalyai szerint.

A Beruhdzé monitoring jelentéseket kiild a Projekt-tulajdonos részére havi
gyakorisaggal, a targyi monitoring periodust kévetd 15 napon beliil. A jelentés tartalmat
a hitelesit6 hatarozza meg.

A kibocsatas-csokkentés hitelesitése, verifikacioja

A szerz6dott emisszid csokkentéseket a vonatkozé hatalyos jogszabalyoknak
megfelelden id6szakonként hitelesiteni, verifikalni kell.

A Projekt altal termelt, megvaldsitott kibocsatas-csokkentések hitelesitését késébb
minden targyévet kovetd év marcius 3 1. napjaig el kell végeztetni.

A Projekt-tulajdonos a verifikacidval fiiggetlen szervezetet biz meg. Minden koltséget,
amely a verifikacioval kapcsolatban a fiiggetlen szervezet részérdl felmeriil, a Projekt-

tulajdonos viseli.

Olyan esetekben, mikor a monitoring jelentés és a verifikacios jelentés kozott eltérés
van, a verifikacids jelentés az iranyado.

A Beruhazonak meg kell kiildeni a fiiggetlen szervezet részére a verifikdciohoz
sziikséges dokumentumok, jelentések és jegyzokonyvek egy masolati példanyat.

A vart emisszidé csokkentés eloallitasanak vagy atvitelének elégtelensége
Eléallitasi hianyok

Amennyiben a Beruhdzo tudja, vagy eldzetesen latja, hogy az adott év bizonyos
1d6szakaban eldallitasi hianyra keriilhet sor, a Beruhdzo koteles azonnal jelentést tenni a
Projekt-tulajdonosnak, tajékoztatva arrél, hogy a 4.3. pontban rogzitett éves emissziod
csokkentés nem valosul meg az adott évben. A jelentésnek a kovetkezé informacidkat

kell tartalmaznia:



10.2.

10.3.

11.

11.1.
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a) A Projekt azon hidnyossigainak (vagy varhat6 hidnyainak, ha ez lehetséges)
részleteit, amely az éves emisszié csokkentés eldéllitisaban szerepet jatszanak,
tartalmazva az irdsbeli megerdsitést, mely szerint az eléallitasi hiany nem a
Beruhazo hibdja vagy mulasztasa révén jott 1étre.

b) A szerz6dott emisszid csokkentés teljes (varhato) hianyat.

¢) A hidny miatti lehetséges késést potolni kell és meg kell allapitani a 4.3. pontban
rogzitett kumulativ emisszié6 csbkkentés Osszegének azon mértékét, mely a

- kovetkezd évre hatassal lehet.
d) Minden egyéb részlet, mely a hidnnyal kapcsolatos, a Projekt-tulajdonos kérésére

kiadhato.

Transzfer hidnyok

Amennyiben a Beruhdz6 tudja, vagy el6zetesen latja, hogy az adott év bizonyos

idészakaban transzfer hidnyra keriilhet sor, a Beruh4zé koteles azonnal jelentést tenni a

Projekt-tulajdonosnak, tajékoztatva arrdl, hogy a Beruhazé nem tudja teljesiteni a 4.3.

pontban rogzitett szerz6d6tt emisszio csokkentést, mely egyenértékii az éves emisszié

csokkentéssel. A jelentésnek a kovetkezd informaciokat kell tartalmaznia:

a) Azon részleteket, mely a Beruhazo hianyabdl (vagy a lehetséges hianybdl) adédik,
hogy biztositsa az éves emisszié csokkentést.

b) Az atszallitand6 szerz6dott emisszi6 csokkentés teljes (varhato) hianyat.

c) A hidny miatti lehetséges késést pétolni kell és meg kell allapitani a 4.3. pontban
rogzitett kumulativ emisszié csokkentés Osszegének azon mértékét, mely a

kovetkezd évre hatassal lehet.
d) Minden egyéb részlet, mely a hidnnyal kapcsolatos, a Beruhazé kérésére kiadhato.

Jogok eldallitasi és atszallitasi elégtelenség esetén

A 10.1. és 10.2. pontban leirtakon alapulo jelentés atvétele utan, az éves emisszio
csokkentésrél szO0lé 4.3. pont alapjan a Beruhdzé az éves eldallitdst nem tudja
teljesiteni, vagy a szerz6dés szerint atszallitani, a Projekt-tulajdonos elfogadja a hianyt,
abban bizva, hogy a Beruhazé mindent megtesz a hiany potlasdra, illetve csokkenti azt.

A Felek jogai és kitelezettségei

A Beruhizé jogai és kitelezettségei

11.1.1. Beruhazo kozvetleniil részt vesz a Projekt miszaki feladatanak a
végrehajtasaban, iizemeltetésében. A Beruhazé kotelessége végrehajtani a
PDD-ben a jelen Projektre vonatkozéan meghatarozott feladatokat.

A Felek megéllapodnak, hogy a Létesitmény megvalositasaval,
lizemeltetésével kapcsolatos valamennyi koltség, dij, kiadas kizardlag a

Beruhazot terheli.

11.1.2. A Beruhazé mindent megtesz azért, hogy segitse a Projekt-tulajdonos ERU
adasvételi szerz6désben foglalt kotelezettségeinek teljesitését.
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Beruhazo a szerzédés targyat képez6 munkdkat a kiviteli tervdokumentacio,
az érvényes hatosagi engedély és a jelen szerz6dés feltételei, illetve a Projekt-
tulajdonos altal jovahagyott részletes iitemterv alapjan végzi el.

Az  engedélyeztetési eljards keretében Beruhazo kotelezettsége a
Létesitmény/beruhdzas megvaldsitasdhoz és iizemeltetéséhez sziikséges
valamennyi hat6sagi engedély, hozzajarulas, illetve bejelentés beszerzése.

A Beruhdzo koteles a jogszabélyi és a hatosagi elirasokat, engedélyeket
minden vonatkozisaban, teljes egészében betartani és a hatdsagokkal
szembeni bejelentési kotelezettségeinek eldirdsszeriien és hatariddben eleget
tenni.

Az engedélykérelem elutasitdsanak és/vagy az engedélyek nem, vagy
késedelmesen valé kérelmezésének, tovabba a jogszabélyi és hatdsagi
eldirasok, engedélyek be nem tartdsanak a kovetkezményeit a Beruhazd
viseli. Beruhazot sem az engedélyek megszerzése vagy az engedélykérelmek
esetleges elutasitdsa, sem Beruhazo, Projekt-tulajdonos vagy a hat6sagok altal
végzett ellendrzések és vizsgdlatok nem mentesitik a jelen szerz6désbél
kovetkezo kotelezettségei alol.

Amennyiben Beruhdz6 nem, vagy nem szerz8dés szerint teljesiti az
engedélyek, hozzdjarulasok stb. beszerzésére vonatkozd kotelezettségeit,
Projekt-tulajdonos a szerz6dés szerinti teljesités kovetelése helyett elallhat a

szerz6déstol.

Beruhdz6 jogosult a jelen szerzddés szerinti Projekt-tulajdonos teljesitésére
alvéllalkozokat alkalmazni. Beruhdzé koteles tervezett és alkalmazott
alvallalkozoit elézetesen Projekt-tulajdonos képviseldjével jovahagyatni.

A Beruhdzo koteles az alvéllalkozasi szerzOdéseiben a jelen szerz6dés
rendelkezéseit megfeleléen érvényesiteni az alvallalkozdjaval szemben.
Amennyiben Beruhazé és alvéllalkozoéi ill. az alvallalkozok kozott barmilyen
miiszaki jellegl vita alakul ki, az ilyen vitdk eldontésére Projekt-tulajdonos,
illetve a tervezd jogosult. Beruhdzé koteles gondoskodni arrdl, hogy az
alvallalkozokkal kotott szerzodései ezt a vitarendezési modot megfeleléen
el6irjak.

Megteszi azokat a lépéscket, melyek a Kiotdi Egyezmény alapjan
sziikségesek a Projektbol szarmazé UHG-emisszid csokkentés létrehozasaval,

srer

monitoringjaval és verifikaciojaval kapcsolatban.

Teljes mértékben egyiittmitkodik a Projekt-tulajdonossal ¢és valamennyi
illetékes hatosaggal, tovabba minden ilyen tevékenységet ésszertinek és
sziikségesnek tart az emisszid-csdkkentés létrehozdsa, verifikacidja és a
Projekt-tulajdonos felé vald tovabbitasa érdekében, jelen szerz6dés feltételei,
valamint a Kiot61 Egyezmény rendelkezései alapjan.

Eleget tesz valamennyi kotelezettségeinek a licenszek, engedélyek,
hozzajarulasok és felhatalmazasok vonatkozasaban, melyek sziikségesek a
Projekt létrehozasahoz és miikodtetéséhez.
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Biztositja, hogy a Projektet megfelelé gondossaggal és hatékonysaggal
hozzak létre és mikodtessék, alapos és etikus adminisztrativ, pénziigyi,
kornyezeti, szocialis és miszaki gyakorlatnak megfeleléen, €s a magyar
jogrendszerének megfeleléen, oly moédon, hogy az értékesitett emisszid-
csokkenést el lehessen érni.

Koordinélja a Projekt-tulajdonossal a szerzodott Fiiggetlen Szervezetek altal a
periodikus verifikdciot a hatdlyos magyar jogszabalyoknak €és a jelen
szerz6désnek megfelelden.

Biztositja, hogy a Projekt-tulajdonos és/vagy az ERU vésarlé barmely
felhatalmazott  képvisel6je  téritésmentesen a  Projekt  helyszinén
tartozkodhasson, és barmely a jelen szerz6dés céljainak Iétrehozasival

dsszefiiggd informacio rendelkezésre alljon.

Azonnal értesiti a Projekt-tulajdonost, amennyiben a Projekt akadalyoztatva
van, vagy az akadalyoztatas veszélye fennall, és eziltal az emisszi6-
csokkentés létrehozdsanak és/vagy transzferének kockazata jon létre;

Eves alapon jelenti a Projekt végrehajtisanak és az emisszid-csokkentések
létrehozéasanak eldrehaladdsat, nemn késébb, mint minden év februar 28-a, és
minden esetben, mikor valamely varatlan esemény torténik, amely
megvaltoztatja a Projekt-tulajdonoshoz eljuttatott végrehajtasi tervet;

Nem ad el, ad at, kinal fel, kinal licenszet, juttat, garantdl vagy mas modon
létesit érdekeltséget a Projekt altal termelt emisszi6-csokkentésben barmely
harmadik félnek, kivéve jelen szerz6déssel egyezden; valamint

Felel valamennyi és barmely harmadik fél felé fizetendd ,,Out-of-pocket”
(azonnal felmeriild, meg nem tériild koltségek) koltségekért, kivéve, ha a
szerz6dés masként rendelkezik, melyek a Projektte]l dsszefiiggésben meriilnek
fel, ideértve de nem limitdlva a monitoring, verifikicidos és a Projektbol
szarmaz6 emisszio-csokkentések transzferének koltségeit, melyek a Projekt
végrehajtasa soran, jelen szerz6dés hatalyba lépését kdvetden meriilnek fel, és
ezekért kartalanitja a Projekt-tulajdonost.

A Beruhazé ezaton kotelezettséget vallal és beleegyezik, hogy a Projekt-
tulajdonossal és barmely Fiiggetlen Szervezettel teljes mértékben egyiitt kell
miik6dnie, és ezen tevékenységeket ésszerlinek és sziikségesnek itélnie annak
érdekében, hogy a Projekt JI projektként valo elismeréséhez sziikséges, illetve
az emisszi6 cstkkentések verifikacidjahoz, transzferéhez és létrehozasahoz
sziikséges megfeleld dokumentacié elkésziiljon, jelen szerzodés €s a Kiotoi

Egyezmény szabdlyai alapjan.

Projekt-tulajdonos jogai és kotelezettségei

Projekt-tulajdonos mindenkor jogosult ellenérizni a Projekt végrehajtasanak,
kivitelezésének folyamatat, a teljesités minéségét és a Projekt
Tervdokumentacidval és a kiviteli tervekkel valé egyezését. Beruhazé nem
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mentesiil a szerz6désszegés kovetkezményei aldl azon a cimen, hogy Projekt-
tulajdonos barmilyen ellendrzést elmulasztott, vagy nem megfeleléen végzett.

Szerzédésszegés

12.1. A Beruhazo szerzodésszegésének esetei:

12.2.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.5.

A Projekt végrehajtasi datum tobb mint 12 (tizenketté) hénappal késébb
torténik, mint a Vasarloval irdsban tértént megegyezés,

A Beruhdz6 nem jelent a Projekt-tulajdonosnak a Projekt elérehaladasarél a
7.2. pontnak megfeleléen, és a megfelel6 jelentést a felszolitast kovetd 2
héten beliil nem kiildi meg,

A Beruhazé nem kezdi el a szerz6détt emisszié csokkentések termelését
legkésoébb 2009.07.31-ig;

A Beruhazo hdrom egymast kovetd év egyikében sem termel és szallit a
Projekt-tulajdonos részére legalabb hatvanét (65) %-ot a jelen szerzoédés
alapjan sziikséges teljes évi emisszio csokkentésekbdl.

Jelen szerz6dés barmely rendelkezésének megsértését.

Barmely olyan feltétel megsértése, mely a Gazda Orszag kovetelménye,
Osszhangban annak jogrendszerével, amely feltétel a Projekt-tulajdonos
szerint indokolt lenne, és amely nem teljesitése hatranyosan befolyasolja a
Projekt altal a Projekt-tulajdonos részére vald kibocsatas csokkentések
termelését, vagy veszélyezteti a Projekt-tulajdonos tizleti jo hirét.

A Figgetlen Szervezet a verifikacié alatt megallapitja, hogy a Projekt nem
tesz eleget a Gazda Orszagnak a kibocsatas csokkentések termelésével
szemben tamasztott kovetelményeknek, és ez a helyzet nem Kkeriil javitasra
90 (kilencven) napon beliil.

Elkdvet barmilyen vétkes gondatlansagot vagy akaratlagos vétkes
cselekményt vagy hozzajarul azok elkovetéséhez.; vagy

A Beruhazé felbomlasa, megsziinése, fizetésképtelensége vagy csbédje, vagy
mas olyan valtozasok annak tulajdonosi szerkezetében, amely a Projekt-
tulajdonos ésszerli véleménye alapjan hatranyosan befolyasolja a Beruhazé
képességét, hogy jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeit teljesitse.

A Projekt-tulajdonos részérdl szerz6désszegésnek mindsiilnek az alabbi esetek:

12.2.1.

A Projekt-tulajdonos a jelen szerz6désben meghatarozott fizetési
kotelezettségének az esedékességet kovetd 90 (kilencven) napon beliil sem
tesz eleget.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.

14.1.

Tervezet!

2009.06.19.

12.2.2 A Projekt-tulajdonos nem tesz eleget a Beruhazoval és/vagy a Gazda
Orszaggal és/vagy a fiiggetlen szervezettel szembeni, a Projekt hatarain

beliili, egyiittmiik6dési kotelezettségeinek.

Jogvitak rendezése

A 12. pontban meghatarozott szerzédésszegés esctén a masik Fél irasban felhivia a
szerz6désszegd Fél figyelmét a szerz6désszegé magatartds orvoslasara, illetve annak

megsziintetésére.

A szerzddésszegd Fél az irasbeli felhivas kézhezvételét kovetd 60 (hatvan) napon beliil
jogosult a szerzédésszegés megsziintetésére, orvoslasdra. A Felek azonban kozdsen
megallapodhatnak a  szerzOdésszegést orvosld  intézkedések  hataridejének

meghosszabbitdsarol.

Amennyiben a Beruhdzo szerzodésszegést kovet el, €s azt a 13.2. pontban foglaltak
szerint hatarid6ben megfeleléen nem orvosol, ugy a Projekt-tulajdonos vélasztisa

szerint jogosult:
a) visszatartani a jelen szerzddés alapjan eszkozolendd, fiiggdben 1évé kifizetéseket,

amig a kifizetés visszatartasat el6idéz6 koriilmény vagy koriilmények megsziinnek,
vagy joga van ugy donteni, hogy mas médon visszakoveteli a kifizetéseket, vagy
b) jelen szerz6dést egyoldaly, irasbeli nyilatkozattal indokolas nélkiil azonnali hatéllyal

felmondani.

A Projekt-tulajdonos 13.2. pont szerint nem orvosolt szerzodésszegése esetén a

Beruhdz6 jogosult:

a) felfiiggeszteni barmely szerz6dott emisszié cs6kkentés atutalasat, mindaddig, amig a
Projekt-tulajdonos nem teljesiti kitelezettségét, vagy

b) jelen szerz6dést egyoldalu, irasbeli nyilatkozattal indokolas nélkiil azonnali hatallyal

felmondani.

Amennyiben a Felek barmelyike a jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeinek — a
masik Fél hataridét is tartalmazd, irasbeli felhivasa ellenére - részben vagy egészben
nem tesz eleget €s ezért a PDD-ben, illetve az ERU adasvételi szerz6désben a Felek altal
vallalt kotelezettségek sem valosulnak meg és emiatt barmelyik Felet anyagi vagy
erkdlcsi kar éri, ugy azt a mulaszto Fél teljes egészében koteles a Ptk. szabélyai szerint a

karosult Félnek megtériteni.

A Felek megéllapodnak, hogy barmilyen, a jelen szerz6désbol eredd, illetve azzal
kapcsolatban kozottik felmeriilé vitat békés tton, targyalasok €s egyeztetések révén
kisérelnek meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a felek kikotik - a pertargy
ért€kétdl filggben - a Pesti Kozponti Keriileti Birdsag, illetve a Févarosi Birosag
kizardlagos illetékességét.

Vis major

Vis major esetén a jelen szerz6désbol eredd kotelezettségek teljesitése mindkét Fél
részérdl részben vagy egészében felfiiggeszthetd anélkiil, hogy Feleknek kompenzaciot,
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15.2.

15.3.
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kartéritést kellene fizetniiik egymasnak, feltéve, hogy minden ésszeriien elvéarhato lépést
megtesznek annak érdekében, hogy a vis major hatasat csokkentsék.

Azon Fél, amely a vis majorr6l tudomast szerez, koteles a masik Felet azonnal irasban
értesiteni a vis majorrol, és arra ésszerlien elvarhatd bizonyitékot szolgaltatni.

Barmely Fél jogosult jelen szerzédést egy hénap hataridével felmondani, amennyiben
bizonyos, hogy a megallapodas teljesitése vis majornak kdészonhetéen legalabb 12
(tizenkettd) honapot késik.

Jelen szerz6désben ,,Vis majornak™ azon esetek tekinthetoek, amelyek Felek ésszertien
elvarhatd ellendrzésén kiviiliek, ugy mint haboru, habori-szerli események, lazadas,
forradalom, terrorizmus, tlizvész, arviz és természeti katasztrofak. A finanszirozasi
hiany nem tekintendé vis majornak.

Vératlan 1ddjarasi eseményeket, amennyiben nem okoznak fizikailag silyos kart a
Projektben vagy megszakitasokat az lizemeltetéshez sziikséges logisztikai lancban a
jelen szerzédésben a Felek ésszertien elvarhato kontrollja alatt allonak kell tekinteni.

A Gazdaorszagnak az ENSZ klimavaltozasi keretkonvenciojabdl és/vagy a Kiotdi
Egyezménybdl vald kivonuldsa és/vagy a Kiotéi Egyezményben vallalt feladatainak
nem teljesitése, melyet a Kiotdi Egyezmény keretein beliil egy bizottsag éllapit meg,
és/vagy a Gazdaorszagnak olyan hibdja, amely alapjan nem utalhat 4 ERU-t, jelen
szerz6dés keretein beliil vis majornak tekintendok.

A jelen szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek felfiiggesztése nincs hatdssal a
Beruhdzo azon kételezettségére, hogy monitorozza az UHG-cs6kkenést, amennyiben

arra lehet6ség van.

Titoktartasi kotelezettség

A Feleknek id6nként, és a masik Fél kérésére informacioval kell szolgalniuk a Projekt
elorehaladasaval, jelen szerzédés céljaival, ¢és kotelezettségeik teljesitésével
kapcsolatban. Azonnal tdjékoztatniuk kell a masik Felet minden olyan helyzetrél, amely
befolyasolhatja a Projektet.

Barmelyik Fél jogosult a Projekttel kapcsolatban szellemi tulajdont nem képezd
informacidt nyilvanossagra hozni és harmadik fél felé ko6zolni. Az UHG-k Projekt altali
csokkentésének addicionalitdsaval, az alapvonal meghatirozasanak metodolégijaval,
annak alkalmazdsdval a Projekt kornyezeti és szocidlis hatdsainak becslésénél, nem
tekinthet6 szellemi tulajdont képez6 informacionak. Feleknek tajékoztatniuk kell
egymast az ilyen jellegli nyilvanossagra hozatalrdl.

A Felek nem hozhatnak nyilvanossagra, és nem kozolhetnek harmadik féllel informaciot
jelen szerz6dés tizleti aspektusairdl. Azon informéciok, melyek ebbe a targykorbe
tartoznak, ideértve az arakat, kotelezettségeket, felelosségeket titkosnak tekintendék.
Kivéve, ha Felek irasban masképpen éallapodnak meg, ez a titkossag a szerzodés lejarta
utan vagy megsziinése utan tovabbi 2 (kettd) €vig hatdlyban marad.
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16. Kapcsolattartss

koriilményrs] egymast kélesondsen tdjékoztatni.

16.2. Jelen szerzédésse] kapcsolatban minden kommunikacigt frasban, magyaru] ¢s sziikség
esetén angolul kel] megtenni, és Személyesen, e-mailben vagy faxon kell megkiildeni az
aldbbiakban ismertetett cimekre, fax szamokra vagy e-mail cimekre.

A Projekt-tulajdonos részérol: Kovics Arpéd Laszlo

Cim: 1055 Budapest, Szalay u. 4
Telefon: +36-1-354-01 56
Fax: +36-1-354-0159

e-mail: kovacsamad@enviroinvest.hu

Beruhazé részérél: Czeglédi Gyula

Cim: 4200 Hajdiiszoboszl6, Szent Istvan park 1-3.
Telefon: 52/558-558
Fax: 52/360-039

e-mail: info@hungarspa.hu

17. A szerzédés hatilya

18. Zaré rendelkezések

18.1. A Szerz4dé Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédés értelmében és keretein beliil
annak teljesitésére kotelezettséget vallalna .

18.3. A jelen szerz6dés képezi a teljes megallapodast és a Felek megegyezését vonatkozoan a
Szerzodés targyara és hatalytalanit &g megsziintet valamennyi, a targyra vonatkozo,
elézetesen adott, a Jelen szerz6dés targyatol eltérd értelmezést.

18.4. A szerzédés kizarolag irdsban, ddtummal, kifejezett utaldssal a szerz8désre, &s
mindegyik Fé] cégszerd aldirassval elldtva médosithats,
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18.5.

18.6.

18.7.

18.8.
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A Beruhazo a jelen szerzédésben foglalt jogait vagy kotelezettségeit nem ruhazhatja 4t,
delegalhatja, vagy kozvetitheti harmadik fél részére a Projekt-tulajdonos elézetes
irasbeli hozzajarulasa nélkiil. A Projekt-tulajdonos ésszeri ok hidnyédban nem tagadhatja
meg hozzajarulasat.

Azon jogok vonatkozisiban, amelyek barmely jogutdd vagy a Felek engedményesei
szamara keletkeztetnek, jelen szerzédés semelyik rendelkezése nem alapoz meg
harmadik fél szdmara érvényesithet6 jog, és valamennyi térvényben foglalt jog, ki van
zarva a jelen szerz8désbdl addig a mértékig, ameddig ezt a jogszabalyok lehetvé
teszik.

Jelen szerz6dés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 3-3 (harom-hirom)
példany Projekt-tulajdonost és a Beruhazot illeti.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozo hatélyos magyar jog, a
Polgari Torvénykonyvrél sz616 1959. évi IV. t6rvény (Ptk.), az ENSZ Eghajlatvaltozasi
Keretegyezménye és annak Kiotoi Jegyzokonyve végrehajtasi keretrendszerérdl sz6ld
2007. évi LX. torvény és végrehajtasanak egyes szabalyair6l szol6 323/2007. (X1I. 11.)
Korm. rendelet, illetve az egyéb vonatkozé jogszabalyok rendelkezései az iranyaddak.

A jelen szerzédést a Felek - elolvasas és értelmezés utdn - mint akaratukkal mindenben
megegyez06t, jovahagyolag alairtak.

Budapest, 2009.

Kovacs Arpad Laszl6 Czeglédi Gyula
ligyvezeto vezérigazgatd
ENVIROINVEST Kft. Hungarospa Hajduszoboszloi Zrt.
Projekt-tulajdonos Beruhazé
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