

Árajánlat kerítés felújításra és új építésre

Hajdúszoboszló Rákóczi utca 21 szám alatti Aprónép Óvoda udvarán lévő 2 szakasz kerítés felújítása.

1.szakaszrész:

- meglévő 31 fm drótkerítés bontása
- kerítésoszlopok egyengetése
- 1 db kiskapurész gyártása
- oszlopok közötti tartó elemek beépítése
- trapézlemez borítás felszerelése

Anyagszükséglet:

- vasanyag
- vasalatok
- trapézlemez
- csavarok

Anyagár: 218000 Ft

Munkadíj: 385000 Ft

2.szakaszrész:

- meglévő 13 fm drótkerítés bontása
- új oszlopok gyártása
- oszlopok közötti tartó elemek beépítése
- trapézlemez borítás felszerelése

Anyagszükséglet:

- vasanyag
- trapézlemez
- csavarok

Anyagár: 114000 Ft

Munkadíj:185000 Ft

A feltüntetett árak nettó árak.

A beépített vasanyagok 1 réteg alapozó festéssel kerülnek átadásra.

A 2. szakaszrész betonmunka és anyag ára 350000 Ft.

Az árajánlat nem tartalmazza a régi betonoszlopok kiszedését.

A 2. szakaszrész betonmunka és anyagára bruttó ár.

Balogh Ernő E.V.
4200 Hajdúszoboszló, Bárány u. 45.
Adószám: 68340430-1-29
Községi adószám: HU68340430
Nyilvántartási szám: 51605191

Balogh Ernő