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Targy: Hajduszoboszlo Viztorony épiilet.- bitumenes szigeteléssel fedett
fodém szerkezetének a viz elleni szigetelése, 2 rétegben, viharkar okozta
meghibasodasa miatt. A sz¢l vihar altal feltépett bitumenes szigetelés, valamint
az alatta talalhato Scm-es XPS-hoszigeteld lemezek potlasa. A teljes, mind két
fodém szerkezeten talalhatd bitumenes héjazat bontasa, az alatta talalhato XPS
hdszigeteld lemezek Gjra rogzitése, fém szeges diibelekkel. A fenti szinten
talalhato beton elemeken a veszélyesnek vélt, megrepedt, hianyos beton elemek
veszeélytelenitése, részleges javitasa, betonjavitd anyagokkal. Az also, €s felsd
kor peremén talalhat6 korlat elemek mazolasa, idgjaras 4llo, fedd festekkel. A
peremeken talalhato régi esOviz cseppentd lemezek bontasa, 1) cseppentd
lemezek felhelyezése, rogzitése.

A viharos sz¢l altal megrongalt héjazat rész dsszesen kb: 160-180m2.

(:)sszesen felso fodém: 70 m2/ réteg.=140m2.
stzesen felso fodém korlat elemek mazolasa: 30fm.
Osszesen felso fodém perem cseppento lemezek: 35fm.

(:)sszesen also nagy fodém: 800m2/réteg. =1.600m2.
Osszesen alsé nagy fodém korlat elemek mazolasa: 90fm.
Osszesen also nagy fodém perem cseppento lemezek: 95fm.

Jelen arajanlat 2-rétegii viz szigetelést tartalmaz.

Tuzgyujtasi engedélyszam : M'T/1922/1/2020.

Targy munka leirasa.

A tetofeliilet elszamolasa.
Kivitelezési, litemtervek, folyamatok.
Termékleiras.

Anyag ¢és munkadij elszamolas.
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Régi tetd héjazat bontasa, ij technikai rétegek felhelyezése.

Az épiilet lapostetd szerkezetének a csapadék viz elleni bitumenes szigetelése,
2-rétegben, paladrleményes, elasztomer bitumenes, modifikalt lemezekkel.

A viharos sz€l a teljes tetOh¢jazatot megrongalta, a bitumenes szigeteles ala
befuyt a sz¢€l, ezaltal a fodém betonba furt rogzitéseit felszakitotta.

A meghibasodott, eloregedett bitumenes szigetelést a teljes fodém szerkezetrdl
le kell bontani, az alatta talalhato XPS hdszigeteld tablakat s ujra kell rogziteni.
Az XPS tablakban jelenlegi helyzetben 1db 60X120-as tdblaban 2db rogzitd
diibel talalhat6. Ebben a magassag tartomanyban ez a rogzitési mennyiség
nagyon kevés, sz€lhuzasi ellenallasa nem megfeleld.

A teljes fent maradt bitumenes szigetelést fel kell bontani, a keletkezett
hulladékokat elszallitani.

Az Osszes hoszigeteld tablat ujra kell rogziteni.

A sz¢€l altal megrongalt hianyos részeket, potolni.

Uj viz szigeteld rétegeket felhelyezni.

A VILLAS idealis miiszaki tulajdonsagu felq;itoé lemeze. Kivalo
tapado képességii elasztomer bitumenes, erds livegszovet hordozoval.
Az eldzetesen letisztitott és portalanitott, majd siplast primer speed sbs
kellositovel bevont feliiletekre kozvetleniil raolvaszthatok, a hol az
sziikségesnek vélt. A lemez felsd feliilete onanyagaban szinezett (nem
festett) uv stabil granulatummal beszort. Melynek feliileti mintazata
idét allo.
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A tetofeliilet elszamolasa.

A fedésre varo tetdfeliilet, egyenes rétegrendii, bitumenes lemez boritast
laposteto.

Az ilyen tipusu tetOk elszamolasa m2-re,az eredeti felmért m2-re ra kell
szoroznunk az adott tetStipuson a fedési m2-tert.

Ez azt jelenti, hogy a tetd alap négyzetméterét meg kell szoroznunk az
atfedéssel, a mi alapvetden plusz 10 %-mivel a kiteritett tekercseken atfedeési
csik talalhato ami egy 10méteres tekercsen egy 10cm-es fekete csik talalhato a
sz¢€lén, amitol egy 10méter szer egy méteres tekercsnek a hasznos feliilete csak (
Om2).

Az attika falak, a felépitmények fodém csatlakozasaindl minimum 10cm-es
felhajtasok sziikségesek. Ezek mind a felhasznélasra kertil anyagok
mennyiségét novelik.

Ennek kiszamitasahoz a jelen tet6tipus alap m2-ét meg kell szorozni ezen
fedesek szazalékaval. A jelen tetd fedesi szazaléka: 1,20.

Ami azt jelent, hogy az alap négyzetmétert felszorozzuk 20%-kal, azaz 1,20-al
¢s igy megkapjuk a fedéshez sziikséges négyzetmétert. Ez alapjan szamoljuk ki
a fedési négyzetmétert.
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Kivitelezési, iitemtervek, folyamatok.

*—-Bitumenes lemez bontas : Hegesztett, olvasztott 2 réteg bitumenes lemez
szigetelés bontésa, vizszintes feliiletrol.

*—-Hulladék elszallitas: A teton bontasbol keletkezett épitési hulladékok
letermelése a viztorony tetejérdl, kézi erdvel. Elszallittatasa hulladek lerako
telepre.

*—-Osszefolvék, paraszellozok bontasa: EsOviz dsszefolyok, és
paraszelldztetok bontasa, kézi erdvel.

*—-Konténer : Az épitési tormelékek konténerbe rakdsa, elszallittatasa.

*—Fﬁdém elokészitése :
A tetOn 1€v0 szennyezOdések eltavolitasa, tetd portalanitisa.

*—-Kell('isités: A mar megtisztitott tetéfeliiletet sziikség szerint alapozzuk. Az
alapozast SIPLAST PRIMER SPEED SBS gyorsan szarado6 oldoszeres SBS
modifikalt bitumenes kelldsitd, alapozoval végezziik.

*—-Szegélv lemezek eltavolitasa: Régi szegély cseppentd lemezek eltavolitasa,
bontasa.

*—-Szegélv lemezek felhelyezése: Uj, ltalunk gyartott 0,45-6s horganyzott
lemezekbdl késziilt cseppentd lemezek felhelyezése az attika fal mentén az
¢ptlet kortl.

*—Kﬁzbensﬁ réteg leteritése: Mapei polybase 3mm filces modifikalt bitumenes
lemezek leteritése, a polisztirol lapokra, PUR bazisu ragasztoval rogzitve,
10cm-es atfedesekkel, lang olvasztassal, terheléses nutolassal.

*—Hailat erosito réteg : Primer felhordasa utan, hajlatok, sarkok szigetelése,
elasztomer bitumenes SBS modifikalt, VILLAS E-PV 4 F/K EXTRA
kozbensd lemezzel, teljes feliiletén langolvasztassal, 10cm-es atfedésekkel,
terheléses nutolassal.

*—-Csapadék viz elvezetés : Esoviz gylijtok, elvezeto csovek beépitése,
olvasztott bitumenbe agyazva, IItalprofili ART 101 PVC 90X480,
tetdosszefolyokkal.

*—- Szelloztetés: A tetd paraszelloztetését, 2 talpas miianyag pve iddjaras allo
paraszellOztetOkkel végezziik, a tetOszerkezeti szelloztetok cseréje .A
paraszell6zok alatt a régi bitumenes szigetelést, a fodém beton rétegig
perforaljuk. Ezzel eldsegitjiik a teljes rétegrend megfeleld szelldztetéset,
kiszaradasat.




*—Bitumenes zaroréteg felhelyezése: VILLAS E-PV 4 S/K EXTRA leteritése,
vizszintes feliileten, langolvasztassal, toldasait nutoljuk terheléses lapolast
alkalmazunk.

*—Szellt’iztetés masodik rész felhelyezése: A tetd paraszellOztetését, két talpas
milanyag pvc id0jaras allo paraszelloztetokkel végezziik, a tetd élgerincei
(magaspontjai) mentén. A paraszellozok alatt a polisztirol lapokat a parazaro
rétegig perforaljuk. Az teljes rétegrend szelloztetése érdekében.

*— Attika falak, és felépitmények fedése, zaroréteg: Attika falak,
felépitmények teljes feliiletének a befedése VILLAS E-PV 4 S/K EXTRA
bitumenes lemezzel. Teljes feliiletén langolvasztassal.

+ Gallérozss: _A beépitett paraszelldztetdk, €s cso attoresek gallérozasa
45X45cm-es VILLAS E-PV 4 S/K EXTRA anyagokbol.

*—Vilégit() ablakok: A tetdn talalhato régi vilagito ablakokként funkcionald
felépitmények teljes befedése. Jol lathatoan ott is beazasok szoktak lenni.

*—Beton javitas: Az épitmény felsO részen beton szerkezeten talalhato,
megrepedt, vagy omladoz6 részeinek az eltdvolitasa, javitasa. Valamint a
hianyz06 részek javitasa, beton javito anyaggal.

*—Korlét elemek mazolasa: Az épitmény also, ¢és felsd részen talalhato korlat
elemek mazolasa, iddjaras 4llo fedd festékkel.
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Felhasznalasra keriulo anyagok tipusai.

VILLAS E-PV 4 S/K EXTRA.

Bitumenes lemez tetdk vizszigetelésere, tobbrétegli rendszerben, felsd réteg, elasztomer-
modifikalt bitumennel, poliészterfatyol hordozon, asvanyi palahintés felsd
feliiletvédelemmel, als6 feliileten polipropilén folia kasirozassal. A termek az EN
13707:2004 szabvanynak felel meg.

VILLAS E-PV 4 F/K EXTRA.

Kozbenso paratechnikai réteg.

Poliészterfatyol hordozorétegli elasztomer-modifikalt bitumenes lemez, finom
homokhintésii felsd feliilettel, also feliileten polipropilén folia kasirozassal.

o tetdk vizszigetelésére, tobbrétegli rendszerben, also, alatét-vagy kdzbensod
rétegként, (megfelel az EN 13707:2004 szabvany eldirasainak)

« talajnedvesség és talajviz elleni szigetelésre (megfelel az EN 13989:2004
szabvany eloirasainak)

Paradiffazios ellenallasi szam (?): 20000

MAPEI POLYGLASS POLYBASE 3MM FILCES MODIFIKALT LEMEZ.

Kozbenso paratechnikai réteg.

Polieszterfatyol hordozorétegli elasztomer-modifikalt bitumenes lemez, filc kasirozassal,
finom homokhintésii felso feliilettel, alsé feliileten polipropilén folia kasirozassal.

o tetdk vizszigetelésére, tobbrétegli rendszerben, also, alatét-vagy kdzbensod
rétegként, (megfelel az EN 13707:2004 szabvany eldirasainak)

« talajnedvesség és talajviz elleni szigetelésre (megfelel az EN 13969:2004
szabvany eloirasainak)

Paradiffazios ellenallasi szam (?): 20000
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Anyag elszamolas.

Termék Egység Mennyiség
Siplast primer speed sbs alapozo. Liter. 100.
VILLAS E-PV 4 F/K EXTRA. K6zbenso. m2. 80.
VILLAS E-PV 4 S/K EXTRA. Zar6 lemez. m2. 800.
Mapei Polybase Filces Kozbenso lemez. m?2. 800.
XPS hoszigetel6 lap Scm-es. m2. 180.
Bitumen kocka. 15kg/db. db. 15.
Propan géz langolvasztashoz. kg. 840.
Isoline isobit tomitd anyag. db. 55.
Para szelldztetok. db. 20.
Konténeres elszallitas. m3. 20.
Horganyzott cseppentd lemezek: fm. 130.
XPS Rogzitd dibelek. db. 3.000.
Cseppent6 lemez rogzitd diibel. db. 400.
Beton javitd zsakos anyagok. 25kg. db. 10.
Zomanc festék. Liter. 25.
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Munkadij és anyag koltség Osszesen netté: 29.387.008. -ft.

Munkadij és anyag koltség Osszesen brutté: 37.321.500-ft.

Az altalam beépitett anyagokért feleloséget vallalok.
A megrendel6 részérol, biztositani kell a teljes munkavégzés alatt , elektromos

aramot és viz vételi lehetoséget. Valamint raktar helyiséget a szerszamok és épito

anyagok tarolasahoz.
Anyag elolegre igényt tartunk a munka megkezdése elott.

Munkadij és anyag koltség osszesen Bruttd: 37.321.500.-F1
Afaval terhelt..

Epiilet Karbantarté Uzemelteté Kft
Adoszam: 25575048-2-09.
Cégjegyzékszam: 09-09-027919.

4271 Mikepércs
Ujszoloskert 1286
+36-30/497-5745.

Kelt: 2025. 08. 09. Tisztelettel

Az elvégett szigetelésre 60 honap garanciat vallalunk.
Az Arajanlat tétel 15 napig érvényes!
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